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EXPTE: 2025/358000/006-013/00005
Area promotora: Turismo, Cultura y Patrimonio
MEMORIA JUSTIFICATIVA

CONTRATO DE OBRAS. - EJECUCION, HABILITACION Y SENALIZACION DE RUTA MINERA DE CARACTER
ECOTURISTICO Y CULTURAL. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PEATONAL DEL TUNEL 1 DE VILLARICOS,
actuacion 4.4 PLAN DIRECTOR PARA LA VALORIZACION TURISTICA DEL PATRIMONIO MINERO
ARQUEOINDUSTRIAL Y HABILITACION DE RUTA DE LA MINERIA DE SIERRA ALMAGRERA, enmarcada en el EJE
4.- COMPETITIVIDAD para la ejecucién del PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO, (en adelante,
PST) CUEVAS DEL ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

(C14.11.2), financiado por la Unién Europea-Next Generation UE.

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 28, 63 y 116.4 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico; en el articulo 73 del Reglamento General de la Ley de

Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

1. LA NECESIDAD DE LA ADMINISTRACION PRETENDE CUBRIR MEDIANTE EL CONTRATO E IDONEIDAD DE LA
CONTRATACION. TIPO DE CONTRATO

La finalidad perseguida es la habilitacion y sefalizacion de una Ruta Minera de caracter ecoturistico y cultural,
basada en las infraestructuras y elementos de interés de posible utilizaciéon inmediata, como es el tunel 1 DE

Villaricos mediante su acondicionamiento peatonal.

Tras una primera intervencion por este Ayuntamiento en el tunel en el aflo 2022 en base a un proyecto de 2019
sobre el cual se emitié informe técnico por parte de la Consejeria de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucia (Delegacion Territorial de Almeria) sobre las ACTUACIONES NO CONTEMPLADAS EN EL “PROYECTO DE
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO PEATONAL DE TUNEL EN VILLARICOS, T.M. DE CUEVAS DEL ALMANZORA”, en

el que se concluye:

“Por tanto, tras lo anteriormente expuesto, la unica actuacion autorizada es el desbroce de la superficie del

terreno limitada por el muro frontal y los muros contrafuertes, sin que pueda afectar éste a los mismos”

“Ademds no deberdn desplazarse los mampuestos desprendidos por su posible utilizacion en un futuro proyecto

de conservacion”

“En ningun caso se encuentran autorizados los trabajos de recolocacion de las piedras de mamposteria

desprendidas del muro frontal que se solicitan en el Informe de la Direccién Facultativa de la Obra 03/02/2023”

“Para poder realizar dichos trabajos deberd presentarse Proyecto de Conservacion, de acuerdo con lo regulado

en el Titulo Il de la LPHA, tal como se indicaba en la comunicacién al Ayuntamiento de fecha 23/02/2023”

Por otra parte, dicho proyecto de conservacidn tenia que obtener la autorizacion de la Consejeria de Industria,

Energia y Minas, Delegacion Territorial en Almeria.
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Dado el tiempo transcurrido entre la redaccién inicial del proyecto (Mayo de 2019) y la actualidad (Afio 2025),
tiempo durante el cual se fueron adjudicando los trabajos, se ha observado que el citado Tunel 1 ha sufrido algun

deterioro en zonas del mismo, con pequefios desprendimientos de material.

Con el fin de determinar el estado actual del tunel, el Excmo. Ayuntamiento de Cueva de Almanzor ha contratado
a la empresa AUDITORIA TECNICA Y GESTION S.L. con CIF B24613663 para la realizacién de una serie de visitas
de inspeccion del tunel 1 para evaluar la situacion actual del mismo desde el punto de la seguridad y determinar
los trabajos imprescindibles a realizar para garantizar la estabilidad del tunel asi como la seguridad del mismo,
dado que el tunel se pretende habilitar como un paso peatonal para personas y redaccion del correspondiente

proyecto de acondicionamiento peatonal del TUNEL 1 de VILLARICOS.

Dicho proyecto se entrega al Ayuntamiento en fecha 10/07/2025, redactado por D. Norberto Alfageme
Gonzélez, Dr. Ingeniero de Minas, Col del Centro n2 4153.

La actuacidn va a consistir en las obras de acondicionamiento con el fin de garantizar por un lado su estabilidad

y por otro la seguridad de las personas que van a transitar por el mismo.

Se realiza a continuacidn una descripcion de los trabajos propuestos que seran desarrollados con posterioridad.
1- Limpieza y saneo de toda la longitud del tunel.

2- Sostenimiento de las zonas que presentan mas problematica.

3- Trabajos de reposicion de mamposteria en el emboquille de los Hipogeos.

4- Adecuacion del emboquille de Siret.

5- Impermeabilizacion y adecuacion del firme del tunel.

En el marco de las competencias municipales, el art. 25.2.a) h) m) de la Ley 7/85 considera como competencias

propias:

Urbanismo: planeamiento, gestion, ejecucidn y disciplina urbanistica. Proteccion y gestion del Patrimonio
histérico. Esta es la competencia principal. La obra de acondicionamiento de un tunel minero implica una
actuacién de transformacion o intervencion en el espacio fisico del municipio, lo que lo situa de lleno en el ambito
del urbanismo. La gestidn del tunel, al ser un elemento de la infraestructura local, también se incluye. Ademas,
dado que el tunel tiene valor histdrico o cultural, el Ayuntamiento tiene competencia en su proteccion y gestion,

en coordinacién con la normativa autondémica de patrimonio histérico.

Informacion y promocion de la actividad turistica de interés y ambito local. La finalidad de la obra es
precisamente la de dotar al tunel de un uso turistico. EI Ayuntamiento tiene la competencia para promover y
gestionar el turismo de su ambito, y la creacidén de un nuevo recurso turistico como este encaja perfectamente

en esta categoria.
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Promocidn de la cultura y equipamientos culturales. Un tinel minero, especialmente si tiene valor histdrico, se
puede considerar como un elemento cultural. La intervencién para su visita y divulgacion se encuadra en la

promocién de la cultura local.

El apartado 1 del articulo 25 de la LRBRL establece que el municipio, para la gestion de sus intereses y en el
ambito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios publicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. La reconversion de un tlunel en un recurso
turistico y cultural responde a un interés publico y a una aspiracion de la comunidad de dinamizaciéon econémica

y cultural.

El Ayuntamiento debe coordinarse con la Comunidad Auténomay, en su caso, con la administracion del Estado,
para cumplir con las normativas sectoriales que puedan ser de aplicacién (medio ambiente, minas, patrimonio

histérico, etc.).

Por tanto, entran en juego competencias en materia de patrimonio histérico, al encontrarse en el yacimiento
arqueoldgico de Villaricos T.M. de Cuevas de Almanzora que fue inscrito con cardcter especifico en el Catdlogo
General del Patrimonio Histérico Andaluz, como Zona Arqueoldgica, mediante Orden de 14 de febrero de 2005
(BOJA N.© 46 de 07 de marzo de 2005), teniendo actualmente la consideracion de Bien de Interés Cultural en
virtud de la Disposicion adicional sequnda 2. de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histérico de

Andalucia y tras pedir los informes preceptivos se ha obtenido la siguiente Resolucion:

- Resolucion del Delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Almeria por la que se autoriza el
“proyecto de acondicionamiento peatonal del tunel 1 de Villaricos, sito en en nucleo de Villaricos, TM
de Cuevas del Almanzora, promovido por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almeria) exp.

68/25 de fecha 27/08/2025, condicionado a cumplir las siguientes observaciones:

1. En el desarrollo del proyecto de obra se deberdn tener en cuenta las obras y actividades no permitidas
en los Sectores 1 (entrada) y 8 (a escasos seis metros de la salida en el Sector 9), contempladas en el
articulo 22 de dichas Instrucciones particulares de la Zona Arqueoldgica de Villaricos. Por tanto, no
podrdn realizarse en los Sectores 1 y 8 acopios de materiales de obra, maquinaria, herramientas,
acumulacion de sedimentos y materiales procedentes de la limpieza y saneamiento, instalacion de
caseta de obras, el trdnsito de vehiculos particulares o vinculados a la ejecucion de la obra, con especial
prohibicion respecto a los de gran tonelaje, asi como la colocacion de carteleria vinculada a la misma.

Dichas actuaciones descritas podrdn desarrollarse en el Sector 9 donde no es de aplicacion el articulo 22

de las instrucciones particulares de la mencionada Orden.

2. Realizacién de una actividad arqueoldgica preventiva de control arqueoldgico de los movimientos de
tierra durante la ejecucion de los trabajos, para lo cual deberd presentarse en esta Delegacion modelo
normalizado de declaracion responsable aprobado en la Orden de 26 de abril de 2022, (Boja n.2 92, de
17 de mayo de 2022).”

Y en materia de Minas, por tratarse de una explotacién minera, aunque sea una rehabilitaciéon para uso no

minero, como es el caso y tras solicitar los informes, se ha obtenido el siguiente:
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Resolucidn de la Delegacion Territorial en Almeria de la Consejeria de Economia, Hacienda y Fondos

| “

Europeos y Consejeria de Industria, Energia y Minas, por la que se aprueba el “proyecto de
acondicionamiento peatonal del tunel 1 de Villaricos”, TM de Cuevas de Almanzora, (Almeria), de
09/09/2025 por la que se resuelve:

PRIMERO. - AUTORIZAR EL “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PEATONAL DEL TUNEL 1 DE
VILLARICOS”, TM DE CUEVAS DE ALMANZORA, (ALMERIA), presentado con fecha 23/07/2025 y n.2 de
registro 202599909446694, y redactado por D. Norberto Alfageme Gonzdlez, Dr. Ingeniero de Minas,
Col del Centro n® 4153.

SEGUNDO. - La autorizacion se condiciona a lo siguiente:

1. El técnico redactor del proyecto debe entregar la Declaracion Responsable con el formato tipo de la
Junta de Andalucia.

2. Deberd entregar el Contrato de Prestacion de Servicios con la empresa que vaya a llevar a cabo los
trabajos y el nombramiento de vigilante minero, (de acuerdo al punto CUARTO de los FUNDAMENTOS
DE DERECHO).

3. El Ayuntamiento debe nombrar explicitamente al Director Facultativo de las obras de
Acondicionamiento del Tunel 1 de Villaricos.

TERCERO. - El Director Facultativo deberd entregar en esta Delegacion Territorial el correspondiente
Certificado Final de Obra en el momento oportuno.

CUARTO. - Esta Resolucion no le exime de la obligacion de obtener otros permisos y licencias que le
pudieran corresponder de acuerdo con la legislacion vigente.

Se reproduce literalmente el punto CUARTO de los Fundamentos de Derecho “De acuerdo al art. 10 del
RD 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,

de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales: “El
empresario principal, ademds de cumplir las medidas establecidas en los capitulos Il y Ill de este real
decreto, deberd vigilar el cumplimiento de la normativa de prevencidn de riesgos laborales por parte de
las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad
y que se desarrollen en su propio centro de trabajo”, es el empresario principal ante quien deberd
mantener la documentacion actualizada para ser incorporada en el Documento de Seguridad y Salud
considerando todo el personal, riesgos y maquinaria presente en el lugar de trabajo.

La empresa contratada debe disponer de:

e Declaracion censal de alta, baja y modificacion para empresarios, profesionales y retenedores
(Mod.036), que amparen las actividades mineras que se van a contratar.

e Listado del personal que se destinard a los trabajos contratados (TC2 (relaciéon nominal trabajadores)
y certificacion de la habilitacion profesional de maquinaria minera o como artilleros en su caso).

e La escritura de constitucion de la sociedad, los poderes de representacion, DNI del representante y CIF
de la empresa.

Por otra parte:

e £| Vigilante o persona responsable de un avance, es el encargado de examinar, al menos una vez por
relevo, el estado del techo y hastiales de la galeria o frente. (Art 62).

*Debe aportar el nombramiento del Vigilante y su aceptacion. El cumplimiento de este requisito es previo
al inicio de los trabajos. De acuerdo a la ITC 04.6.02, epigrafe 6.6.d) “Ninguna persona que no disponga

del certificado de Capacidad de Vigilante podrd ejercer las funciones que en materia de seguridad
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le asigna la presente ITC, excepto las que ostenten el titulo de Ingeniero Técnico de Minas o de Ingeniero
Superior de Minas, o las que designe el Director facultativo en casos excepcionales, con cardcter

temporal y debidamente justificados...”

Emplazamiento

El lugar donde se ubica el tinel es en Villaricos.

Este contrato estd incluido en el Plan Anual de Contratacidn de esta entidad para el afio 2025, que fue aprobado

en la sesién de la Junta de Gobierno Local en fecha 13/05/2025.

2. OBJETO DEL CONTRATO Y DIVISION EN LOTES EL OBJETO DEL CONTRATO

Las obras objeto del contrato vienen clasificadas en el apartado 1.a) del ar. 232 de la LCSP “Obras de primer

establecimiento, reforma, restauracion, rehabilitacién o gran reparacion.”.

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto redactado para tal fin redactado por redactado por D. Norberto
Alfageme Gonzdlez, Dr. Ingeniero de Minas, Col del Centro n® 4153, como “obra completa” que cumple con los
requisitos establecidos en el art. 13.3 de la LCSP, 125 y 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos
(RDLeg. 1098/2001, de 12 de octubre) siendo susceptible de ser entregada a su terminacién para el uso previsto
por la administracion contratante. Igualmente se ejecutaran conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares (integrado en el proyecto) y al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, Cuadro de Caracteristicas Particulares y en toda la normativa vigente aplicable.

Clasificacion del servicio. - CPV OBJETO DEL CONTRATO

45221243-7 Trabajos de construccion de tineles peatonales
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Justificacion de la no division en lotes.- Para garantizar la correcta prestacion de todos los trabajos, teniendo en
cuenta el cardcter del Proyecto y la vinculacion de todos los trabajos entre si, se considera adecuado que no se
divida en lotes justificdandose con base al hecho de que la prestacidn independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato puede dificultar la correcta ejecucidén desde un punto de vista técnico;
también pudiera existir riesgo para la correcta ejecucion, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucidn de las
diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su divisidon en lotes y ejecucion de una

pluralidad de contratistas diferentes.

3. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO Y DE EJECUCION DE LA PRESTACION. - ART. 29 LCSP

El plazo de ejecucidn de las obras, segln consta en el proyecto es de CUATRO meses, contados a partir de la

fecha de la firma del Acta de Comprobacién del Replanteo de las obras.

Cualquier modificacion respecto del plazo maximo de tres meses para terminar las obras debera ser aprobada

por el Organo de Contratacion. No se computara el plazo de la Administracién en la adopcién de acuerdos.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Calculado de conformidad con lo establecido en el art. 101 y 102 de la LCSP para los contratos de OBRAS, el Valor
Estimado y el Presupuesto Base de Licitacion viene determinado de acuerdo con lo previsto en el art. 131 de

Reglamento General de Contratos y, en cuanto al margen operacional en su grado minimo (13% GG y 6% BI).

VE 113.527,20 €
PBL 113.527,20 + 21% IVA (23.840,71 €) 137.367,91 €

5. FINANCIACION DEL CONTRATO. FINANCIACION POR OTRAS ENTIDADES.

Esta actuacidon cuenta con Las actuaciones han sido objeto de la subvencién concedida en virtud de la
RESOLUCION DEL CONSEJERO DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE DE CONCESION de fecha 16/08/2023 mediante
ORDEN DE LA CONSEJERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE POR LA QUE SE RESUELVE LA CONCESION DE LA
SUBVENCION SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA, REGULADA MEDIANTE LA
ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2023, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS Y SE EFECTUA LA
CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA,
A ENTIDADES LOCALES PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINOS QUE
INTEGRAN EL PLAN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA DE ANDALUCIA 2022, EN EL MARCO DEL PLAN
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DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (C14.11.2), por la que se concede a este Ayuntamiento una

' ; GOBIERNO
SRR DEeseANA
U9

subvenciéon de 2.500.000 € financiada en su totalidad por la Unidn Europea, Fondos Next Generation — EU, en el

marco del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.

Con fecha 15/10/2025 se acuerda el inicio para la modificacion de la orden de 16 de agosto de 2023 de concesién
de la subvencidn solicitada por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, para la ejecucién de los planes de
sostenibilidad turistica en destino 2022, en el marco del plan de recuperacion, transformacién y resiliencia
(C14.11.2).

Con fecha 06/11/2025 se dicta la Orden por la que se modifica la Orden de 16 de agosto de 2023 de concesién
de la subvencion solicitada por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, para la ejecucion de los Planes de
Sostenibilidad Turistica en Destino 2022, en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(C14.11.2). mediante esta Orden se modifican los presupuestos totales de los cuatro ejes, como consecuencia de

la distribucién de remanentes de las distintas actuaciones.

Cddigo de expediente 45/DMT/ERC.

Eje 4 Competitividad

Ficha inicial segun resolucién:

Actuaciones 17 Anualidad | 2% Anualidad 3* Anualidad Total
Plan Director para la valorizacién turistica del
4 | patrimonio minero arqueo - industrial y habilita- 70.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € 180.000,00 €

cién de ruta de la mineria de Sierra Almagrera

Modificacion planteada definitiva

Concepto Presupuesto € IVA incluido
Elaboracidn Plan Director 63.000 €
Proyecto Ruta Minera de cardcter ecoturistico y cultural 5.000 €
Ejecucidn, Habilitacién y Sefializacién de Ruta Minera de caracter 137.367,31¢
ecoturistico y cultural
Actividad arqueoldgica preventiva de control arqueoldgico de los B.000 €

movimientos de tierra durante la ejecucién de los trabajos.
TOTAL PRESUPUESTO DE LA ACTUACION (IVA incluido): 213.367,91 €

El proyecto objeto de estas ayudas se encuentra acogido y debera atenerse a lo siguiente:

- Componente 14 “Plan de modernizacion y competitividad del sector turistico”,

- en su inversion 1 “transformacion del modelo turistico hacia la sostenibilidad

- Submedida 2 Planes de sostenibilidad turistica en destino.

- Esta linea de ayudas contribuira a la consecucion del desarrollo de actuaciones transformadoras en el sector

turistico en los ambitos de la transicion verde, la transicidn digital y la mejora de la competitividad turistica.

Cédigo Seguro De 1j kH BLzr CQJ4v8VbOXeDQ== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Ana Maria Sabiote Asensio - Techico Admon. Gral Ayto Cuevas Almanzora Firmado 28/11/2025 12:22:33
Juana Haro Navarro - Concejala de Turismo Cultura y Patrimonio Firmado 28/11/2025 12:21:50
Ayuntamiento de Cuevas del Alimanzora
Observaciones Péagina 7/17
Url De Verificacién https://ov.dipal me.org/verifirm/code/ 1j kH BLzr CQJ4v8VbOXeDQ==
Normativa Este informe tiene caracter de copia electronica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley
39/2015).



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/1jkHiBLzrCOJ4v8VbOXeDQ==

Financiado por YR B Plan de Recuperacién, Junta de Andalucia
la Unién Europea SRR CEEANA  DEmDUSTRA Transformacién Consejeria de Turismo
! urop 09z i W v Resiliencia y Andalucia Exterior

- objetivo vinculados Objetivo CID 218, asi como los Hitos 220y 221 de la Decisidn de Ejecucion del Consejo (CID)
del componente 14 del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia.

-Obligacion de no causar un perjuicio significativo a objetivos medioambientales, de conformidad con los
articulos 9y 17 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020,
con sujecion a las condiciones especificas establecidas en el articulo 22 de la Orden.

- El cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital asignado en el PRTR, de conformidad con los
Anexos VIy VIl del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

La prevision presupuestaria para la financiacion del contrato consta en el presupuesto de 2025 en la partida 430
619 00 — referencia 22023001526 “PLAN DE INVERSION EN COMPETITIVIDAD” mediante incorporacidon de
remanentes de 2024 en fecha 07/02/2025 con el nimero de operacién 220230002596, con saldo suficiente por
importe de 857.962,30 en el EJE 4.

6. ELECCION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y DE LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

El contrato se tramitara por el procedimiento abierto simplificado, regulado en el art. 159.6 de la LCSP, con las
especialidades establecidas en el art. 52 del Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizacién de la Administracion Publica y para la ejecuciéon del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia. Se tramita este contrato por considerarse adecuado al no
sobrepasar el umbral establecido para los contratos de obras en el que encajan las prestaciones que se quieren

contratar. No esta sujeto a regulacion armonizada.

La tramitacion del expediente es URGENTE, en virtud del art. 48 del RDLey 36/2020 “1. se declara la tramitacion
de urgencia y despacho prioritario, en los términos previstos en el art. 33 y 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecucién de gastos con cargo a los fondos europeos,
dentro de Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia, sin necesidad de que el érgano administrativo

motive dicha urgencia con el correspondiente acuerdo de inicio.

2. Lo establecido en el apartado anterior se entendera sin perjuicio de los previsto en el art. 50 del presente Real

Decreto.

3. En ningun caso sera objeto de reduccidn la duracidn de los plazos referidos a la presentacion de solicitudes y

recursos”

A este respecto, el art. 50 del mismo cuerpo legal regula la tramitacion urgente. La urgencia viene motivada para
cumplir los plazos de ejecucion del proyecto financiado, 100% ejecutado a 30/06/2026 y siendo el plazo de

ejecucion improrrogable, es por lo que se hace necesaria la tramitacién por urgencia.

El plazo para la presentacidn de ofertas es de 15 dias. (aunque en el articulo 50.1.b de RDL 36/2020 citado se

establece en 15 dias)

7. GARANTIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

No se prevé la constitucidn de garantia provisional.

Cédigo Seguro De 1j kH BLzr CQJ4v8VbOXeDQ== Estado Fechay hora
Verificacién
Firmado Por Ana Maria Sabiote Asensio - Techico Admon. Gral Ayto Cuevas Almanzora Firmado 28/11/2025 12:22:33
Juana Haro Navarro - Concejala de Turismo Cultura y Patrimonio Firmado 28/11/2025 12:21:50
Ayuntamiento de Cuevas del Alimanzora
Observaciones Péagina 8/17
Url De Verificacién https://ov.dipal me.org/verifirm/code/ 1j kH BLzr CQJ4v8VbOXeDQ==
Normativa Este informe tiene caracter de copia electronica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley
39/2015).



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/1jkHiBLzrCOJ4v8VbOXeDQ==

Financiado por YR B Plan de Recuperacién, Junta de Andalucia
la Unién Europea SRR CEEANA  DEmDUSTRA Transformacién Consejeria de Turismo
! urop 09z i W v Resiliencia y Andalucia Exterior

La garantia definitiva se establece en el 5% del importe de ejecucién (excluido IVA).

Garantia complementaria del 5% si se produce la adjudicacion a una oferta desproporcionada.

8. CRITERIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL Y ECONOMICA Y FINANCIERA. HABILITACION
PROFESIONAL EXIGIDA. ADSCRIPCION DE MEDIOS ESPECIFICOS A LA EJECUCION DEL CONTRATO. CLASIFICACION.
MOTIVACION

Para poder participar en la presente licitacion, los licitadores deberan acreditar la posesion de la capacidad de

obrar, la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica o profesional requeridas en este pliego.

A tal efecto, y de conformidad con lo establecido en el articulo 159.4.c) de la LCSP, sera requisito indispensable
que el licitador se encuentre inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (ROLECE), o en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma correspondiente, y que la

inscripcion esté vigente en el momento final de la presentacion de ofertas.

La inscripcion en el Registro debera abarcar la informacion relativa a la solvencia econdémica y financiera y a la
solvencia técnica o profesional exigidas en los apartados de este pliego, a cuyos efectos el drgano de contratacion

comprobard de oficio los datos de inscripcién del licitador.

e Solvencia técnica o profesional:

a) Relacion de los principales contratos de caracteristicas similares al que es objeto de la licitacion, ejecutados
por el licitador en los CINCO tltimos ejercicios, acompafiadas de certificados o informes de buena ejecucion de
al menos DOS de ellos. Y SE ENTIENDE POR CARACTERISTICAS SIMILARES QUE DEBEN SER TRABAJOS DE
MINERIA SUBTERRANEA, dada la especificidad de las obras.

b) Indicacién del personal técnico o unidades técnicas, el personal de la empresa que vaya a realizar el trabajo
debe contar con los cursos de formacién en mineria subterrdnea, lo que deberd acreditarse. En concreto
conforme al Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera aprobado por el Real Decreto
863/1985, de 2 de abril deben contar con la formacién ITC 02.1.02 aprobada por la Orden ITC/1316/2008, se
centra en la formacion preventiva obligatoria para el desempeiio del puesto de trabajo en actividades mineras,
siendo requisito habilitante que certifica que el trabajador tiene la cualificacidén especifica necesaria para operar

de manera segura en un entorno minero, lo cual es vital para una obra de acondicionamiento de un tunel.

e Solvencia econdmica o financiera:

a) Acreditar una cifra anual de negocios en la actividad de ejecucidn de obras, referido al mejor ejercicio dentro

de los TRES ultimos (o desde la fecha de inicio de actividad de la empresa si es menor) por importe igual o superior
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al 1,5 veces el valor estimado del lote o lotes a los que se licita - o del contrato si excepcionalmente no se ha
dividido en lotes -. En los contratos de duracion superior a un afio, se calculara en funcién del valor anual medio,
prérrogas excluidas.

La acreditacidn de este requisito se realizara como regla general mediante un «certificado de importe neto de la
cifra de negocios» expedido por la AEAT o la aportacién del resumen de la declaracién del IVA presentada a
Hacienda (modelo 390). Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaracion de IVA,
ese porcentaje deberd reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres ultimos ejercicios, aprobadas

por el érgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro publico correspondiente.

En todo caso, la inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (en

adelante ROLECE), acreditara las condiciones de solvencia del empresario, de acuerdo con los datos reflejados

en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

e Compromiso de adscripcién de medios propuesto:

- El personal de la empresa que vaya a realizar el trabajo debe contar con los cursos de formacion en
mineria subterranea, lo que debera acreditarse. En concreto conforme al Reglamento General de
Normas Basicas de Seguridad Minera aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril deben contar
con la formacién ITC 02.1.02 aprobada por la Orden ITC/1316/2008, se centra en la formacion
preventiva obligatoria para el desempefio del puesto de trabajo en actividades mineras, siendo
requisito habilitante que certifica que el trabajador tiene la cualificacidon especifica necesaria para
operar de manera segura en un entorno minero, lo cual es vital para una obra de acondicionamiento de
un tanel.

- Debe de adscribirse al contrato el vigilante minero (de acuerdo con el punto CUARTO de los
Fundamentos de Derecho de la Autorizacién de Minas antes citada) con presencia diaria en la obra, que
debera ser nombrado expresamente y debe ser aceptado para aportarlo a Minas, previo al inicio de los
trabajos. El vigilante deberd disponer del certificado de capacidad de vigilante o ser graduado o titulado
en Minas o equivalente.

9. CRITERIOS QUE SE TENDRAN EN CONSIDERACION PARA ADJUDICAR EL CONTRATO y CRITERIOS PARA
DETERMINAR LA ANORMALIDAD DE LAS OFERTAS. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Al tratarse de un contrato de obras, se propone que se apliquen los siguientes criterios de adjudicacidn con base

en la mejor relacién calidad-precio, conforme a lo establecido en el articulo 145 de la LCSP:
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Automaticos

Precio 50

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), sera valorada
con la maxima puntuacion establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0
puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuacién que
proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres, simple directa.:

Pi=Z [(T-Oi / T-Om)]

Donde:

Pi es la puntuacién correspondiente a la oferta que se esta valorando

Z es la puntuacién maxima del criterio matematico

T es el tipo de licitacion

Oi es la oferta econémica que se esta valorando

Om es la oferta econémica mds barata

Ampliacidn plazo de garantia 25

Por cada afio de garantia ofrecido por (hasta cinco afios), 5 puntos

Juicios de valor

Memoria técnica que contenga el plan de trabajo especifico y detallado para el 25
proyecto, valorandose la coherencia y precision del plan de trabajo que
demuestre el conocimiento de las particularidades de un entorno minero; el plan
de seguridad y salud que incluya medidas especificas para riesgos inherentes a
los tuneles mineros: riesgos previsibles, planes de evacuacién y protocolos de
control y ventilaciéon; plan de calidad con protocolos de inspeccidn y un sistema
de seguimiento del proyecto que garantice la durabilidad de la obray la
seguridad del tunel a largo plazo.

Plan de trabajo 10 puntos
Plan de seguridad y salud 10 puntos

Plan de calidad 5 puntos

OFERTAS ANORMALES:

De los criterios objetivos de adjudicacion establecidos, se tomara en consideracion a efectos de apreciar, en su
caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, el precio ofertado por cada licitador, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella
dicha circunstancia los dispuestos en el articulo 85 RGLCAP.

El resto de los criterios que se tendran en cuenta para la adjudicacion del contrato se considera que no tienen
entidad suficiente para influir en el andlisis de la anormalidad de las proposiciones de los licitadores en su
conjunto, puesto que estan dentro del umbral de seguridad fijado, considerandose que, al no ser relevantes para
determinar la viabilidad de la oferta del licitador, no se han de tener en cuenta a los efectos del calculo de las
bajas anormales.
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En caso de que la propuesta de algun licitador se considere desproporcionada o anormal, debera aplicarse el
procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP, sin que pueda ser considerada suficiente justificacion del
bajo nivel de precios la mera aportacion de los precios manejados por el licitador en su oferta o los presupuestos
de subcontratistas o suministradores.

La falta de presentacidon de la documentacidn justificativa sera motivo suficiente para considerar la oferta
anormalmente baja y, por tanto, para su exclusion del proceso de licitacién.

En caso de empate se aplicaran los criterios de se detallen en el PCAP.

10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PROPUESTAS

1. Cumplimiento de la propuesta formulada en todo aquello que haya sido objeto de valoraciéon de
acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

2. Obligaciones establecidas en el PCAP en relacion con la adscripcion de medios personales y materiales
a la ejecucion del contrato.

3. Laentidad adjudicataria estard obligada a cumplir las siguientes obligaciones en materia de informacion
y publicidad:
a) Colaborar activamente para potenciar la difusién de la informacidn acerca de las Medidas y
actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turistica, en particular cuando promuevan la ejecucion y sus
resultados, facilitando informacidn coherente, efectiva y suficiente, dirigida a multiples destinatarios,
incluidos los medios de comunicacién y los ciudadanos.
b) En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de soporte que se utilice
en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecera de forma visible y destacada
«financiado por la Unidn Europea -NextGenerationEU-, (el formato y tamafio del emblema se recoge en
el anexo Il del Reglamento de ejecucién (UE) No 821/2014 de la Comisién de 28 de julio de 2014),
conforme a lo sefialado en el Anexo XII del Reglamento (UE) No 1303/2013 del Parlamento europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
¢) En toda difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que sea el
medio elegido (paginas web, folletos, carteles, etc.), se deberan incluir de modo destacado los siguientes
elementos: emblema de la Unién Europea de conformidad con las normas graficas establecidas, asi
como la referencia a la Unidn Europea y al Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.
d) Enlace a modelo de cartel normalizado: Orden de 12/05/2023, por la que se aprueban las bases
reguladorasy se efectta la convocatoria para la concesidn de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, a entidades locales para la ejecucién de los Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino
que integran el Plan Territorial de Sostenibilidad Turistica de Andalucia 2022, en el marco del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (C14.11.2).
2.10. Comunicacion vy visibilidad de las actuaciones financiadas con el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia (MRR)
Las actuaciones de comunicacidn relacionadas con la ejecucion del Plan Territorial deben incorporar el
logo oficial del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Reino de Espafia. Segun el articulo
10 del Acuerdo de Financiacion, en todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecucion

del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia debera exhibirse de forma correcta y destacada
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el emblema de la UE con una declaracién de financiacion adecuada que diga (traducida a las lenguas
locales cuando proceda) "Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR,
disponible en el enlace https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

Del mismo modo, todas las convocatorias, licitaciones, convenios y resto de instrumentos juridicos, que
se desarrollen en este ambito, deberan contener tanto en su encabezamiento como en su cuerpo de
desarrollo la siguiente referencia «Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia - Financiado por

la Unidn Europea — NextGenerationEU».

El 6rgano de contratacion proporcionara durante la ejecucidn del contrato las indicaciones acerca del

contenido preciso en cada medio y/o formato.

Cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde asignado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion de dicho Plan.

En el presente expediente de contratacién se acompafiaran durante las fases del procedimiento las
Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) por todos los intervinientes en el proceso de
contratacidn, conforme a lo establecido en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.

Deben respetarse lo limites establecidos en relacién con las ayudas del Estado y la prevencion de la
doble financiacién procedente del mecanismo y de otros programas de la Unién de los mismos gastos.
Se deja constancia que en el presente expediente hay ausencia de doble financiacion.

Observar las medidas establecidas para abordar conflictos de intereses y fraudes conforme al Plan de
Medidas Antifraude aprobado por el Pleno de la Corporacién en fecha 24/02/2023, que comprende las
medidas de prevencion, deteccidn, correccidn y persecucion apropiadas.

Cumplimiento de las obligaciones de informacidn previstas en el art. 8.2 de la Orden HFP/ 1030/2021,
de 29 de septiembre.

Obligacidn por parte del contratista y subcontratista de la informacion relativa al titular real del
beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el art. 10 de la Orden HFP/ 1030/2021, de 29 de
septiembre.

Obligacidn de no causar un perijuicio significativo a objetivos medioambientales, de conformidad con
los articulos 9y 17 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio
de 2020, con sujecidn a las condiciones especificas establecidas en el articulo 22 de la Orden.

El cumplimiento del coeficiente de etiquetado verde y digital asignado en el PRTR, de conformidad con
los Anexos VI y VII del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero de 2021.

Declaracidn responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ambito objeto de gestion (Modelo Anexo IV.C de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).

Los contratistas acreditaran la inscripcidn en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracidn
Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacién

en el procedimiento de licitacidon.
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14. Cumplimiento del requisito de gestion de residuos acorde con el principio DNSH. (ver anexo informe
DNSH)

Estas obligaciones son extensivas a los subcontratistas que participen en la ejecucion de las obras.

11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
11.1. Condiciones especiales de ejecucion del contrato de caracter social.

a) Garantizar, entre los trabajadores que ejecuten el contrato, la paridad salarial entre las mujeres, hombres y

otros trabajadores con identidad o condicién sexual o expresién de género diferente.
11.2. Condiciones especiales de ejecucion de caracter medioambiental.

En relacion a la ejecucion del contrato, y en aplicacion de lo que establece el articulo 202 de la LCSP, se imponen

las siguientes condiciones especiales de ejecucion de caracter medioambiental:

a) Los residuos se depositaran en un espacio habilitado al efecto para ello, donde se colocara una barrera de
control de sedimentos. Los materiales susceptibles de reciclado se depositaran en contenedores independientes
para facilitar su tratamiento. Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositardn en un espacio

habilitado al efecto para ello, donde se colocara una barrera de control de sedimentos.

b) Se adoptaran las medidas precisas para minimizar las molestias -La maquinaria que se emplee en la obra
debera cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases
y ruidos, y se garantizara el empleo de maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga
un mayor ahorro energético. Se realizara la limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes

y en lugares adecuados para ello.

-Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a los
vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con

los normales de descanso de los ciudadanos.

-Los residuos que genere la obra se deberdn tratar de acuerdo con el plan que ha de presentarse y aprobar el
o6rgano de contratacion. Los materiales susceptibles de reciclado se depositardan en contenedores

independientes para facilitar su tratamiento.

- El Plan de Gestidn de residuos que sera elaborado por el contratista garantizara que se cumplen las siguientes

condiciones:

- Al menos el 70% en peso de los residuos de construccion y demolicion no peligrosos generados en el
sitio de construccidn se preparara para su reutilizacién, reciclaje o valorizacién, de acuerdo con la
jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos de construccién y demolicion de la UE.

- Los operadores deberan limitar la generacion de residuos en los procesos relacionados con la
construccion y demolicién, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y
demolicion de la UE y mejores técnicas disponibles. En el caso de residuos peligrosos seran retirados,

almacenados y gestionados a través de gestores autorizados.
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- Los disefios de los edificios y las técnicas de construccién apoyaran la circularidad, con especial
referencia a la 1ISO 20887.

- El certificado Gestor de Residuos, informe de cumplimiento del requisito de gestion de residuos firmado por la
direccion facultativa de la obra, deberd contener la acreditacién documental de que los residuos se han destinado
a preparacién para la reutilizacion, reciclado o valorizacion en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje
fijado del 70 %. Este hecho se acreditara a través de los certificados de los gestores de residuos que ademas
incluira el codigo LER de los residuos entregados para que se pueda comprobar la separacion realizada en la obra.
También se incluird el certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen para el
objetivo del 70 %. El contratista se encargard de requerir todos los certificados anteriormente mencionados y

correra con el gasto de los mismos.
-Lo hitos y objetivos vinculados al PRTR asi como los plazos temporales para su cumplimiento.
-Todo lo referente a la informacion sobre los contratistas y suministradores intervinientes.

-Se deberan cumplir las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento en materia de etiquetado verde y etiquetado
digital, asi como las obligaciones asumidas por este por la aplicaciéon del principio de no causar un dafio

significativo al medioambiente, segun lo dispuesto en la Orden HFP 1030/2021, de 29 de septiembre.

Dicho principio tendra el caracter de obligacion contractual esencial y su incumplimiento sera causa de resolucion
del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la Ley de contratos

del sector publico.

La verificacidon del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato serd realizada por el

director facultativo.

Del cumplimiento de estas obligaciones sera prueba suficiente el que el informe del Director de obra que

acompafie a la certificacion final de obra haga una referencia expresa a su cumplimiento.

Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecucién por parte del contratista serdn considerados
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias que se establecen en los presentes

pliegos.

12. REVISION DE PRECIOS

No procede la revisidn de precios.

13. REGIMEN DE PAGOS. (ver clausula 48 PCAP)

El precio del contrato sera el que resulte de la propuesta econdmica seleccionada y de adjudicacion por el Organo

competente

Los precios ofertados por los licitadores, sea cual fuere su estructura, comprenderan necesariamente cuantos

costes directos e indirectos intervengan en la operacidn, retribucién de personal al servicio por cualquier titulo
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del contratista, o quien con él coopere, Seguridad Social y cargas fiscales del personal, desplazamientos, gastos
de oficina, impuestos y arbitrios de cualquier esfera fiscal, incluyendo el I.V.A., asi como el propio beneficio
industrial del contratista; de forma que ninguno de estos conceptos podra ser repercutido por el adjudicatario

fuera del precio por el ofertado y aceptado por el Ayuntamiento.

14.- SUBCONTRATACION Y CESION
Conforme a la LCSP, arts. 214 y 215.

De conformidad con el articulo 214.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, podra

ceder a un tercero los derechos y obligaciones dimanantes del contrato.

El contratista podrd concertar con terceros la realizacién parcial de las prestaciones objeto del contrato,
cumpliendo los requisitos previstos en el articulo 215.2 de la LCSP. Los licitadores deberan indicar en la oferta la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, asi como el nombre de los

subcontratistas o el perfil empresarial de estos.

Si el licitador no cita nominalmente a los subcontratistas y se limita a definir su perfil empresarial, deberd
justificar su aptitud haciendo referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,

es decir, a la solvencia técnica exigida en el pliego.

15. PLAZO DE GARANTIA DEL CONTRATO

UN ANO

16. RESPONSABLE DEL CONTRATO.

De acuerdo con este articulo, en la ejecucidn del contrato, después de su adjudicacidn se propone la intervencion

de como responsable del contrato el director de la obra.

- LaTécnica de Administracidon General, Ana Maria Sabiote Asensio, como responsable del seguimiento

administrativo de la ejecucion de la obra.

17. PENALIDADES E INDEMNIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO.

Para compeler al adjudicatario al cumplimiento integro de todas las obligaciones contractuales, se considera
insuficiente, por su escasa cuantia, la penalizacion por demora prevista en el articulo 193 de la LCSP. Es también
necesario prever penalizaciones especificas por otros incumplimientos contractuales diferentes a los plazos de
ejecucion. El régimen de penalizaciones previsto el PCAP modelo aplicable a este contrato, se considera

adecuado a estos efectos para este contrato.

En todo caso, las penalizaciones tienen el cardcter de multas coercitivas para compeler al adjudicatario a cumplir
correctamente el contrato en los términos que se establecen en los diferentes documentos contractuales. Ello
no impide la detraccion del importe previsto en el contrato por las prestaciones no realizadas o ejecutados de

forma incompleta o defectuosa y la reclamacion de las indemnizaciones procedentes por los dafios y perjuicios
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que el incumplimiento del contratista provoque al érgano de contratacion y/o a terceros directamente afectados,

en los términos previstos en los pliegos.

18. AFECCION A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

A los efectos establecidos en el articulo 7.3 de la Ley Orgénica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el contrato que se plantea adjudicar a partir de esta memoria no tiene

efectos adicionales en la Hacienda municipal y para su ejecucidn existe consignacion presupuestaria adecuada y

suficiente en el Presupuesto municipal

19. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Sometimiento a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion de datos. Se facilitaran al

contratista los datos de los demas agentes intervinientes en la ejecucidon del contrato, a fin de facilitar la

coordinacién de la Direccidn facultativa de la ejecucion de las obras.

Respecto de los datos de caracter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, el contratista esta

obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la disposicién adicional vigesimoquinta de la LCSP y la Ley Orgénica

3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidon de Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

20. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Los firmantes de esta memoria declaramos expresamente que no nos encontramos en ninguna situacion
susceptible de generar conflicto de intereses en relacidn con el contrato para el que se ha redactado la mismay
que se informara sin dilacidn al 6rgano de contratacion de cualquier situacion que constituya o pueda dar lugar
a un conflicto de intereses; conocemos que un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones
de intereses econdmicos, afinidades politicas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro
interés compartido, que pudiera llegar a comprometer mi imparcialidad en el procedimiento de contratacion en
cuestion.

En Cuevas del Almanzora a 28/11/2025

Memoria redactada por:

Técnica de Administracién General

Servicio de contratacién

Ana M2 Sabiote Asensio

Juana Haro Navarro

EL/LA RESPONSABLE DEL SERVICIO PROPONENTE

La concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio
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